

24.8.2023
Prot. n. 11099/23

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di rilievo, informatizzazione e analisi dati. Appalto assistito da finanziamento PNRR M2C4-I4.2_040 – MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. CUP I72E21000030002
Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 99/23 del 24.8.2023

Il sottoscritto Direttore Generale
premessò che

- con Decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 1 del 10.1.2023, come rettificato dai Decreti n. 14 del 3.2.2023 e n. 181 del 24.3.2023, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'“Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2”;
- il progetto “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti del Polesine”, CUP I72E21000030002 è stato approvato dal competente Consiglio di Bacino Polesine con propria deliberazione n. 56 del 24.10.2022;
- detto progetto, dell'importo di euro 16.955.000,00, risulta allo stato “ammesso ma non finanziato per carenza di fondi” e potrà eventualmente accedere al finanziamento nel caso di nuove disponibilità;
- considerate le stringenti tempistiche previste dalla normativa sopra richiamata per il completamento delle procedure di gara e per l'esecuzione delle opere, risulta opportuno avviare sin d'ora le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli interventi necessari alla realizzazione del progetto, tra i quali i servizi di rilievo, informatizzazione e analisi dati;
- il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, Ing. Marco Milan, propone di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/23, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base d'asta l'importo di euro 990.000,00, di cui euro 14.476,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva, il tutto secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- quanto alle specifiche disposizioni da applicare alla procedura di gara e in fase di esecuzione del contratto, di cui al Titolo IV del DI 77/2021, con particolare riferimento ai requisiti e criteri volti a favorire le pari opportunità di genere e generazionali nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, tenuto conto dei tassi medi di occupazione femminile rilevabili dalle tabelle Istat in riferimento ai settori di svolgimento dell'appalto, la quota delle “assunzioni femminili” necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali è stata contenuta nei limiti del 25%;
- è stata esaminata la documentazione di gara predisposta, ritenuta rispondente alle esigenze e obbiettivi, come definiti nel progetto “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti del Polesine”;

ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019,

D E T E R M I N A

1. di dare avvio alla gara per l'affidamento dei “servizi di rilievo, informatizzazione e analisi dati”, secondo la proposta di cui sopra, e di approvare lo schema degli atti di gara, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli e quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione l'ing. Marco Milan;

3. di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice e l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
4. di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
5. di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
Monica Manto