

**OGGETTO:** Posa nuova rete idrica via Caprano, via Pizzon, via Dozzi e via Luppia Alberi nel Comune di Montagnana (Pd). Prog. n. 1170.

**Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.**

### **Determinazione n. 120/23 del 11.10.2023**

Il sottoscritto Direttore Generale  
premessi che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/3f) in data 3.2.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Emilio Penazzi di San Martino Buon Albergo (Vr), progettista esterno di *acquevenete SpA*, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 670.000,00, di cui euro 576.782,45 per lavori ed euro 93.217,55 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato il progetto con Determinazione del direttore n. 33 del 1.5.2023, autorizzandone la spesa;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17.5.2022 n. 50 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attuazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*", così come modificato dalla Legge 197 del 29 dicembre 2022 e del nuovo Prezzario 2023 approvato dalla Regione Veneto, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del quadro economico;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2c) in data 4.8.2023 è stato quindi riapprovato il progetto definitivo-esecutivo, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 755.000,00, di cui euro 654.062,17 per lavori ed euro 100.937,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha formalizzato il proprio nulla osta all'aumento di spesa;
- è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione l'ing. Andrea Maestri;
- il Responsabile del Procedimento propone di affidare i lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del vigente "*Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea*", secondo il criterio del "minor prezzo", indicando la somma di euro 654.062,17 quale importo da porre a base d'asta, comprensivo di costi della manodopera e oneri della sicurezza, oltre l'Iva;
- si possono ritenere esperite tutte le procedure amministrative propedeutiche all'appalto dei lavori.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019,

### **DETERMINA**

1. di dare avvio alla gara per l'affidamento dei lavori denominati "*Posa nuova rete idrica via Caprano, via Pizzon, via Dozzi e via Luppia Alberi nel Comune di Montagnana (Pd). Prog. n. 1170*", secondo la proposta di cui sopra, e di approvare lo schema degli atti di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
2. di dare atto che per la selezione degli operatori economici da invitare, si utilizza il sistema di qualificazione Albo Fornitori Viveracqua, istituito ai sensi dell'art. 141, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/23;
3. di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli e di confermare quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione l'ing. Andrea Maestri;
4. di riservarsi l'approvazione della proposta di aggiudicazione;

5. di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
6. di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale  
Monica Manto