

Racc. n. 628

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: PIANO A.A.T.O. 2015 – LINEA A.

SOSTITUZIONE RETE IDRICA AMMALORATA IN VIA RISORGIMENTO IN COMUNE DI BOVOLENTA

(PD). PROGETTO N. 893.

C.I.G.: 67800767B5.

Tra le parti

Dott. Giuseppino Quarantin, nato ad Anguillara Veneta (PD) il 21 Agosto 1954, in qualità di Direttore Amministrativo che dichiara di intervenire in nome e per conto di Centro Veneto Servizi S.p.A., con sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A, Codice fiscale e Partita Iva 00064780281, legittimato alla firma giusta delega del Presidente Sig. Giuseppe Mossa prot. n. 10502/10 del 6 Luglio 2010 in atti, di seguito anche “Committente”,

e

il Sig. Roberto Lovato, nato a Rovolon (PD) il 11 Agosto 1958, ed ivi residente in via Dante Alighieri n. 108, in qualità di Legale Rappresentante che dichiara di intervenire in nome e per conto dell’impresa Costruzioni Lovato S.r.l. con sede nel comune di Carbonara di Rovolon (PD), via Dante Alighieri n. 118, Codice fiscale e Partita Iva 02688510284, di seguito anche “Appaltatore”,

premesse

- che con Determinazione n. 51 del 09 Agosto 2016 il Direttore Generale di Centro Veneto Servizi S.p.A. ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell’importo complessivo di Euro 150.000,00=;
- che L’Ente ha autorizzato l’esperienza di gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara con il criterio di aggiudicazione del “*minor prezzo*” ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a) del d.lgs. n.

50/16 mediante offerta a prezzi unitari;

- che con Determinazione n. 61 del 16 Settembre 2016 il Direttore Generale della Committente ha aggiudicato in via definitiva i lavori in epigrafe all'Appaltatore, che ha offerto un ribasso del 22,260% sull'importo a base d'asta di Euro 77.000,00= e quindi verso un corrispettivo complessivo netto di Euro 60.309,16=, comprensivo di Euro 2.012,28= per oneri sicurezza, oltre Iva;
- che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti effettuata dal Committente;
- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale risulta che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi;
- che, stante l'urgenza di dare immediato inizio ai lavori, il committente ha provveduto in data 17 Novembre 2016 ad effettuare la consegna degli stessi, sotto riserve di legge in pendenza della stipula contrattuale, giusta verbale agli atti;
- che è stato individuato nella persona del P.I. Eugenio Greggio il soggetto cui affidare il compito di Responsabile del Procedimento e di Direzione dei Lavori e nella persona dell'Ing. Matteo Resta il soggetto cui affidare il compito di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Ciò premesso

si conviene

Art. 1. Oggetto

Il contratto ha per oggetto i lavori di sostituzione della rete idrica ammalorata nel Comune di Bovolenta (PD) in via Risorgimento, ivi comprese tutte le prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, previste dal progetto

definitivo/esecutivo di cui in premessa e dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA), cui espressamente si rinvia.

Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati:

- la lettera d'invito e la relativa documentazione complementare;
- il CSA e gli elaborati progettuali;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Il Codice Etico della Committente, disponibile sul sito web aziendale www.centrovenetoservizi.it;

nonché i documenti richiamati dall'art. 7 del Capo 2 del CSA.

Art. 3. Importo

1. L'importo complessivo del contratto al netto del ribasso del 22,260% ammonta ad Euro 60.309,16= comprensivo di Euro 2.012,28= per oneri sicurezza, oltre Iva.

2. La Committente si riserva di richiedere l'eventuale incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del d.lgs. n. 50/16.

Art. 4. Durata, consegna e decorrenza

Il tempo utile per ultimare i lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

I termini di esecuzione dei lavori, il relativo programma, i casi di proroga e sospensione, le penali per ritardata esecuzione, sono disciplinati dagli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del CSA, cui espressamente si rinvia.

Art. 5. Modalità di contabilizzazione dei lavori e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo 4 del CSA, cui espressamente si rinvia.

Le fatture potranno essere emesse solo successivamente all'emissione dei certificati

di pagamento relativi ad ogni stato avanzamento lavori, come indicato al Capo 5 del CSA, sopra richiamato.

Le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, co. 4 del d.lgs. n. 192/12, atteso che le liquidazioni avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o bonifico postale a 60 (sessanta) giorni "*data fattura fine mese*".

Art. 6. Invariabilità prezzi

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/16.

Art. 7. Subappalto e pagamento dei subappaltatori

Il subappalto ed il pagamento dei corrispettivi ai subappaltatori sono regolati dall'art. 105 d.lgs. n. 50/16 e dagli artt. 47, 48 e 49 del CSA, cui espressamente si rinvia.

Art. 8. Finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari

I lavori di cui al presente contratto sono finanziati con proventi tariffari della Committente.

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a comunicare, all'emissione di ogni fattura, gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.

Art. 9. Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 103, co. 1 del d.lgs. n. 50/16, l'Appaltatore ha costituito la garanzia fidejussoria n. 731061190 del 25 Ottobre 2016 emessa da Allianz S.p.A. –

agenzia 386 di Padova Sud, di Euro 7.393,91= a titolo di cauzione definitiva.

Tale cauzione verrà svincolata alla scadenza della garanzia delle opere, ovvero dopo

12 (dodici) mesi dalla data risultante dal Certificato di Collaudo o di Regolare

Esecuzione di tutte le opere eseguite.

2. Ai sensi dell'art. 103, co. 7 del d.lgs. n. 50/16, l'Appaltatore ha prodotto copia

della polizza assicurativa n. 731061191 emessa da Allianz S.p.A. – agenzia 386 di

Padova Sud, a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, nonché

per il danneggiamento o distruzione di impianti ed opere della Committente, anche

preesistenti, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

3. Per quanto qui non disciplinato, si rimanda agli artt. 34, 35, 36 e 37 del CSA..

Art. 10. Posizioni previdenziali ed assistenziali dell'Appaltatore

Le posizioni previdenziali ed assistenziali dell'Appaltatore sono le seguenti:

INPS di Padova n. 5407906102;

Cassa Edile di Padova n. 192/L.

INAIL di Padova n. 004668405/38;

Art. 11. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' vietata la cessione, totale o parziale, del contratto di cui al presente appalto, ai

sensi dell'art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/16.

La cessione del credito è ammessa nei modi e nei limiti di cui all'art. 106 del

medesimo decreto.

Art. 12. Accertamento della regolare esecuzione e collaudo

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'emissione del relativo

certificato sono disciplinati al Capo 11 del CSA.

Art. 13. Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio

Sono causa di risoluzione del presente contratto gli eventi ed i comportamenti di cui

agli artt. 21 e 54 del CSA, secondo la disciplina ivi prevista.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, la Committente procederà, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione dei lavori.

Art. 14. Legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208 del d.lgs. n. 50/16, qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

Può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (*Strada Nuova, Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia*).

Art. 15. Informativa privacy

L'Appaltatore dà atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Committente informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento è la Società Committente con sede a Monselice (PD) in via C. Colombo n. 29/A.

Art. 16. Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. n. 50/16 ed art. 6, co. 6 del d.l. n.

145/13, convertito dalla legge n. 9/14.

Art. 17. Clausola di rispetto del Codice etico

CVS, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal d.lgs. n. 231/01 e ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia e sull'applicazione del Modello stesso.

Il committente pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale: www.centrovenetoservizi.it e ad impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, alla casella di posta: urp@centrovenetoservizi.it

Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del committente e della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il presente atto. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico, costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima il committente a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

* * *

Costruzioni Lovato S.r.l.

Centro Veneto Servizi S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Amministrativo

Roberto Lovato

Dott. Giuseppino Quarantin