

OGGETTO: Rinnovo reti acquedotto nel territorio dell'ATO Polesine – zona orientale 2° stralcio. ID105. Prog. n. 1075.
Avvio procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 52 del 21.4.2020

Il Direttore Generale, premesso e considerato che:

- tra le opere previste nel Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Polesine è inserito l'intervento in oggetto;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/4c) in data 10.12.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati "Rinnovo reti acquedotto nel territorio ATO Polesine – Zona Orientale", redatto dall'ing. Mauro Ceccolin, progettista interno di acquevenete Spa, dal quale risulta una spesa complessiva di € 1.300.000,00;
- con delibera del Comitato Istituzionale n. 15 del 21.3.2019 il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori sopra indicati, prendendo atto e autorizzando alla redazione del progetto definitivo;
- le opere di progetto sono state suddivise in due stralci, di cui il 1° stralcio è già stato aggiudicato con determinazione del Direttore Generale n. 118 in data 2.9.2019;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/2c) in data 19.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Mauro Ceccolin, dal quale risulta una spesa complessiva di € 1.200.000,00, di cui € 941.500,00 per lavori ed € 285.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- per circostanze connesse alle restrizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è ancora intervenuta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Consiglio di Bacino Polesine;
- è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione l'ing. Roberto Segala;
- il Dirigente propone di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera c-bis), del d.lgs. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, indicando la somma di € 941.500,00 quale importo da porre a base d'asta, comprensivo di € 18.563,98 per oneri sicurezza;

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30/9/2019

DETERMINA

- 1) di dare avvio alla gara per l'affidamento dei lavori denominati "*Rinnovo reti acquedotto nel territorio dell'ATO Polesine – zona orientale 2° stralcio. ID105. Prog. n. 1075*", secondo la proposta di cui sopra, e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli;
- 3) di confermare quale Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione l'ing. Roberto Segala;
- 4) di riservarsi l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- 5) di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
- 6) di riservare all'Ente appaltante la facoltà di non procedere alla stipula del contratto di appalto in difetto del provvedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Consiglio di Bacino Polesine;
- 7) di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
Monica Manto