

OGGETTO: Interventi di adeguamento degli impianti generatori di biossido di cloro a servizio del settore potabilizzazione di acquevenete SpA. ID101. Prog.1067.
Avvio procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 50 del 20.4.2020

Il Direttore Generale, premesso e considerato che:

- tra le opere previste nel Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Polesine è inserito l'intervento in oggetto;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/3e) in data 15.5.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati "*Interventi di adeguamento degli impianti generatori di biossido di cloro a servizio del settore potabilizzazione di acquevenete SpA. ID101. Prog.1067*" redatto dall'ing. Simone Avanzi, progettista incaricato da acquevenete Spa, dal quale risulta una spesa complessiva di € 210.000,00, di cui € 185.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con delibera del Comitato Istituzionale n. 29 del 10.6.2019 il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori sopra indicati, prendendo atto e autorizzando alla redazione del progetto definitivo;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/6d) in data 9.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, dal quale risulta una spesa complessiva di € 210.000,00, di cui € 185.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il quadro economico del progetto comprende n. 2 distinti lotti: Lotto 1 ATO Polesine per le centrali di Badia Polesine, Castelnovo B. e Cavarzere per un importo di € 77.667,00; Lotto 2 ATO Bacchiglione per le centrali di Anguillara Veneta, Vescovana e Piacenza d'Adige per un importo di € 132.333,00;
- con delibera del Comitato Istituzionale in data 10.2.2020 il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra indicati;
- è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione e progettazione l'ing. Roberto Segala e quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione l'ing. Marco Milan;
- il Dirigente Marco Milan propone di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera c), del d.lgs. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando la somma di € 185.000,00 quale importo da porre a base d'asta, comprensivo di € 5.000,00 per oneri sicurezza;

- si possono ritenere esperite tutte le procedure amministrative propedeutiche all'appalto dei lavori.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30/9/2019

DETERMINA

- 1) di dare avvio alla gara per l'affidamento dei lavori denominati "*Interventi di adeguamento degli impianti generatori di biossido di cloro a servizio del settore potabilizzazione di acquevenete SpA. ID101. Prog.1067*", secondo la proposta di cui sopra, e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli;
- 3) di confermare quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione l'ing. Marco Milan;
- 4) di riservarsi l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- 5) di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
- 6) di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
Monica Manto