

OGGETTO: Ampliamento della rete fognaria e sostituzione della rete idrica ammalorata in via A. Manzoni e via Monte Grappa nel Comune di Albignasego (Pd). Prog. n. 950.

Avvio procedura e approvazione documenti di gara

Determinazione n. 122 del 24.11.2020

Il Direttore Generale, premesso e considerato che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/6b) del 9.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "PIANO A.A.T.O. Bacchiglione – Ampliamento della rete fognaria e sostituzione della rete idrica ammalorata in via A. Manzoni e via Monte Grappa nel Comune di Albignasego (Pd). Prog. n. 950" dal quale risulta una spesa complessiva di euro 500.000,00 di cui euro 404.085,98 per lavori ed euro 95.914,02 per somme a disposizione dell'amministrazione, e individuato quale Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione l'ing. Rodolfo Venturato;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 9.7.2020, stante l'intervenuto stato di quiescenza, le funzioni allo stesso assegnate sono state attribuite all'ing. Roberto Segala;
- il Dirigente propone di affidare i lavori con procedura negoziata da esperirsi ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/16 e della L. 120/20, con il criterio del "minor prezzo", indicando la somma di euro 404.085,98 quale importo da porre a base d'asta, comprensivo di euro 16.173,46 per oneri sicurezza;
- si possono ritenere esperite tutte le procedure amministrative propedeutiche all'appalto dei lavori.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019,

DETERMINA

- 1) di dare avvio alla gara per l'affidamento dei lavori denominati "Ampliamento della rete fognaria e di sostituzione della rete idrica ammalorata in via A. Manzoni e via Monte Grappa nel Comune di Albignasego (PD). Prog. n. 950", secondo la proposta di cui sopra, e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) di confermare quale Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione l'ing. Roberto Segala;
- 3) di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli;
- 4) di riservarsi l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- 5) di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
- 6) di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
Monica Manto