

CA21-00091

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA, DI  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ  
DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLE OPERE DI  
COMPLETAMENTO PER EMERGENZA PFAS. COLLEGAMENTI FRA NUOVA CONDOTTA DI  
ADDUZIONE DN 1000 VENETO ACQUE CON LA RETE IDRICA NEL COMUNE DI SAREGO (VI).  
PROG. N. 1080.**

**CUP: I37D21000000001. CIG: 862400413D**

tra le parti

Carolina Sampaoli, nata a Padova il 23 novembre 1967, che interviene in nome e per conto di  
*acquevenete SpA*, con sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A, Codice fiscale e Partita  
Iva n. 00064780281, legittimata alla firma giusta delega del Legale Rappresentante Sig.  
Piergiorgio Cortelazzo prot. n. 9225/18 del 25 giugno 2018, in atti,  
di seguito anche semplicemente “*acquevenete*” o “*Committente*”,

e

Cristina Giuseppina Passoni, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 marzo 1972, in qualità di Procuratore  
Speciale della società di ingegneria *Etatec Studio Paoletti S.r.l.*, con sede in Milano, via Bassini n.  
23, Codice fiscale e Partita Iva 08897290154, che agisce quale capogruppo mandataria del RTP  
“*Etatec Studio Paoletti S.r.l./ Studio Paoletti Ingegneri Associati/ Studio Associato di Geologia  
Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna/ Dott.ssa Ilaria Frontori*”, associazione  
temporanea di imprese e professionisti costituita, giusta atto a rogito Notaio dott. Domenico  
Orlando, Rep. n. 38.309, racc. n. 9.385, in data 3.8.2021, con le seguenti mandanti:

- *Studio Paoletti Ingegneri Associati*, con sede in Milano, via Edoardo Bassini n. 23, Codice  
fiscale e Partita Iva 08698310151;

- *Studio Associato di Geologia Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna*, con sede in

Bergamo, via Zuccala Locatelli n. 3, Codice fiscale e Partita Iva 02977550165;

- Dott.ssa Ilaria Frontori, con sede in Cologno Monzese (MI), via Santa Margherita n. 14,

Codice fiscale FRNLR183M43F205V e Partita Iva 09824760962;

di seguito anche semplicemente “Appaltatore” o “Professionista”,

**premesse che**

- con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato in data 21.3.2018 lo stato di

emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle

falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova e con successiva

Ordinanza del CDPC n. 519 del 28.5.2018, è stato nominato il Commissario Delegato, con il

compito di predisporre il Piano degli interventi emergenziali, dichiarando “urgenti,

indifferibili e di pubblica utilità” gli interventi previsti da detto Piano;

- con Decreto n. 1 in data 1.6.2018, il Commissario Delegato ha individuato *acquevenete SpA*

quale Soggetto Attuatore per la realizzazione, in particolare, delle opere di adduzione, tratte

B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare, a partire da Ponso, la rete di

Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di Camazzole;

- il piano degli interventi è stato aggiornato nel febbraio 2020, inserendo, tra le opere da

realizzare il completamento emergenza PFAS, i collegamenti fra nuova condotta di

adduzione DN 1000 Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI);

- in data 17.3.2020 è stato individuato *acquevenete SpA* per la realizzazione dell’opera

prevista nel progetto “1080-VI98A – Progetto n. 1080 Opere di completamento emergenza

Pfas. Collegamenti fra nuova condotta di adduzione dn1000 Veneto Acque con la rete idrica

in Comune di Sarego (VI)”;

- il progetto di fattibilità dei lavori denominati “Opere di completamento emergenza PFAS.

Condotta di adduzione DN350 per collegamento fra nuova condotta di adduzione DN1000

Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI). Prog. n. 1080” è stato approvato

con delibera del C.d.A. di *acquevenete SpA* in data 8.9.2020;

- con Determinazione n. 15 in data 11.2.2021 il Direttore Generale della Committente ha autorizzato l'esperimento di gara di appalto mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b), del d.lgs. 50/2016;

- con Determinazione n. 75 del 5.7.2021 del Direttore Generale della Committente è stato disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del concorrente primo classificato e aggiudicati i citati servizi all'Appaltatore, secondo in graduatoria, che ha offerto il ribasso del 49,12% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 121.030,80, oltre all'Iva e contributi;

- l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla Committente;

- è stato individuato nella persona dell'Ing. Mauro Ceccolin il soggetto cui affidare il compito di Responsabile del Procedimento

**tutto ciò premesso**

si conviene

**Art. 1. Oggetto**

La Committente affida al RTP "Estatec Studio Paoletti S.r.l./ Studio Paoletti Ingegneri Associati/ Studio Associato di Geologia Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna/ Dott.ssa Ilaria Frontori", che accetta, l'incarico per la progettazione definitivo esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, ed altri servizi integrativi relativi alle opere di completamento emergenza PFAS. Collegamenti fra nuova condotta di adduzione DN1000 Veneto Acque con la rete idrica del Comune di Sarego (VI). Prog. n. 1080.

La Committente si riserva la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali, liquidando

all'Appaltatore i soli corrispettivi contrattuali per i servizi svolti. Del pari *acquevenete* si riserva, altresì, di non procedere alla realizzazione dell'opera e, quindi, di non affidare la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in detta fase. L'Appaltatore, pertanto, in tali ipotesi non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di indennizzo. In ogni caso, *acquevenete* si riserva l'opzione di affidare in un secondo momento e separatamente gli incarichi di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

#### **Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto**

A compiuta definizione dell'oggetto dell'appalto, si intende qui integralmente richiamato il contenuto dei seguenti documenti:

- il Bando e il Disciplinare di gara;
- il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e tutti gli elaborati di progetto;
- i prospetti di calcolo della parcella "Determinazione dei corrispettivi";
- l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- il Codice Etico della Committente, disponibile sul sito web aziendale [www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it).

#### **Art. 3. Importo**

L'importo complessivo del contratto al netto del ribasso del 49,120% ammonta ad euro 121.030,80, oltre all'Iva e contributi.

#### **Art. 4. Riserva di estensione dell'appalto**

La Committente si riserva la facoltà di estendere l'incarico per i medesimi servizi per le "Opere di completamento emergenza PFAS. Comune di Sarego (VI), estensione rete idrica lungo via Manzoni S.P. n. 500 – Prog. n. 940" di cui al progetto di fattibilità approvato con delibera del C.d.A. di *acquevenete* SpA in data 8.9.2020.

All'Appaltatore verrà riconosciuto il corrispettivo di euro 21.811,75, oltre Iva e contributi.

#### **Art. 5. Termine di esecuzione e penali**

I termini per la redazione e la consegna dei singoli progetti, rispettivamente definitivo ed esecutivo, completi di tutti gli elaborati, sono i seguenti:

- per il progetto definitivo, 120 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
- per il progetto esecutivo, 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all'Appaltatore dell'approvazione del Progetto Definitivo.

Nell'ipotesi di contemporaneo affidamento dei servizi per il progetto di fattibilità n. 940, per la presentazione dei relativi elaborati progettuali trovano applicazione gli stessi termini di cui sopra. Nell'ipotesi di successivo affidamento, invece, i termini per l'elaborazione e consegna sono i seguenti:

- per il progetto definitivo, 60 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
- per il progetto esecutivo, 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all'Appaltatore dell'approvazione del Progetto Definitivo.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopra indicati, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento).

Le attività attinenti alla fase di esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione dei lavori, con l'emissione degli atti di contabilità finale, con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo delle opere.

**Art. 6. Modalità di espletamento dell'incarico**

L'elenco delle prestazioni previste è dettagliato nei prospetti "Determinazione dei corrispettivi", cui espressamente si rinvia. L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al "Regolamento Appalti DPR 207/2010" e alla specifica normativa del settore.

**Art. 7. Proprietà degli elaborati**

Il progetto approvato, dopo la liquidazione dei corrispettivi dovuti, resterà di proprietà piena ed

assoluta della Committente che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il Professionista possa pretendere il riconoscimento di indennizzi o premi di sorta.

#### **Art. 8. Modifiche ai progetti**

Il Professionista è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche ritenute necessarie dalla Committente, per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi al momento della presentazione degli stessi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, fatto salvo per cause non dipendenti dal Professionista. Se al termine delle singole fasi di progettazione l'importo dei lavori dovesse risultare variato rispetto a quello indicato all'art. 3, il corrispettivo economico per servizi verrà ricalcolato alle medesime condizioni di cui al presente contratto; allo stesso modo se durante l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, la Committente riterrà necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il Professionista ha l'obbligo di redigere i nuovi elaborati richiesti, per i quali avrà diritto a compensi alle medesime condizioni di cui al presente contratto, sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da difetti sul progetto esecutivo.

#### **Art. 9. Modalità di contabilizzazione e pagamenti**

Le imprese facenti parte del raggruppamento provvederanno ad emettere nei confronti della Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, le relative fatture, come da Art. 3 dell'atto notarile, Rep. n. 38.309, Racc. n. 9.385, in data 3.8.2021.

Le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, co. 4 del d.lgs. n. 192/12, atteso che le liquidazioni avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o bonifico postale a 60 (sessanta) giorni "*data fattura fine mese*".

È prevista l'applicazione sull'importo netto progressivo delle prestazioni di una ritenuta pari allo

0,50 per cento ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

La fattura relativa a ciascuna fase prestazionale potrà essere emessa nei seguenti termini:

a) all'approvazione del progetto definitivo;

b) all'approvazione del progetto esecutivo;

c) rispettivamente all'atto di emissione di ciascun SAL e al collaudo delle opere, per le prestazioni proporzionalmente riferibili;

*acquevenete SpA* è soggetta all'applicazione dello "split payment" a partire dal 1.1.2018, e pertanto le fatture dovranno riportare l'indicazione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72". Le fatture verranno pagate al netto dell'iva esposta nel documento.

Il codice destinatario per la fattura elettronica è il seguente: DOYBBNR.

#### **Art. 10. Finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appalto dei servizi di cui al prog. 1080 beneficia di finanziamento pubblico.

I servizi di cui al prog. n. 940 saranno finanziati, in caso di affidamento, con fondi propri della Committente.

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e si dà atto che lo stesso ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.

#### **Art. 11. Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'art. 103, co. 1 del d.lgs. n. 50/16, l'Appaltatore ha costituito la garanzia fidejussoria n. 01.000053617 del 2.8.2021 emessa da S2C S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni di euro 47.347,25 a titolo di cauzione definitiva. Tale cauzione verrà svincolata nei termini di legge.

2. A far data dall'approvazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per tutta la durata dei lavori, con un massimale

pari all'importo dei lavori progettati.

**Art. 12. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto di cui al presente appalto, ai sensi dell'art.

105, co. 1 del d.lgs. n. 50/16. La cessione del credito è ammessa nei modi e nei limiti di cui

all'art. 106 del medesimo decreto.

**Art. 13. Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio, recesso.**

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/16,

con le modalità ivi previste. Nel caso, all'Appaltatore verranno riconosciuti solo gli importi

corrispondenti alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto.

**Art. 14. Legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi**

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208 del d.lgs. n.

50/16, qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di

Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o

sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

Può essere presentato ricorso entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale (*Strada Nuova, Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia*).

**Art. 15. Informativa privacy**

La Società tratterà i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo al

trattamento dei dati personali.

Le informazioni relative al trattamento sono reperibili al link

<http://www.acquevenete.it/it/informativa-privacy>.



Nei casi previsti dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento provvederà agli adempimenti ivi previsti.

**Art. 16. Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo**

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. n. 50/16 ed art. 6, co. 6 del d.l. n. 145/13, convertito dalla legge n. 9/14.

**Art. 17. Clausola di rispetto del Codice etico**

La Committente, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal d.lgs. n. 231/01 e ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia e sull'applicazione del Modello stesso.

L'Appaltatore pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale: [www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it) e ad impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, alla casella di posta: [info@acquevenete.it](mailto:info@acquevenete.it).

Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Committente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente atto. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

\* \* \*

RTP "Estatec Studio Paoletti S.r.l./ Studio Paoletti

*acquevenete SpA*

Ingegneri Associati/ Studio Associato di Geologia

Il Resp. Ufficio Contenzioso e Contratti

Spada di Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna/

Avv. Carolina Sampaoli

Dott.ssa Ilaria Frontori”

Il Procuratore Speciale

Ing. Cristina Giuseppina Passoni