

**OGGETTO:** Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, nonché geologia, prove geotecniche, indagini ambientali, verifica preventiva interesse archeologico, indagine bellica storico-documentale del progetto - 1080 -VI98A - Progetto n. 1080 Opere di completamento emergenza Pfas. Collegamenti fra nuova condotta di adduzione dn1000 Veneto Acque con la rete idrica del comune di Sarego.

**Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.**

### Determinazione n. 15/21 dell'11.2.2021

Il sottoscritto Direttore Generale  
premesse che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato in data 21.3.2018 lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova e con successiva Ordinanza del CDPC n. 519 del 28.05.2018, è stato nominato il Commissario Delegato, con il compito di predisporre il Piano degli interventi emergenziali, dichiarando "urgenti, indifferibili e di pubblica utilità" gli interventi previsti da detto Piano;
- con Decreto n. 1 dell'1.6.2018 il Commissario Delegato ha individuato *acquevenete SpA* quale Soggetto Attuatore per la realizzazione, in particolare, delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare a partire da Ponso, la rete di Montagnana/Poiana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di Camazzole;
- il piano degli interventi è stato aggiornato nel febbraio 2020, inserendo, tra le opere da realizzare per il completamento emergenza Pfas, i collegamenti fra nuova condotta di adduzione dn 1000 Veneto Acque con la rete idrica del comune di Sarego (VI);
- in data 17.3.2020, con la sottoscrizione addendum alla convenzione per l'attuazione degli interventi emergenziale denominato "Opere prioritarie - modello strutturale acquedotti del veneto - estensione dello schema nell'area monselicense-estense-montagnanese per emergenza p.f.a.s.", ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 001 dell'1.6.2018 del Commissario Delegato, è stato individuato *acquevenete SpA* per la realizzazione dell'opera prevista nel progetto "1080 -VI98A - Progetto n. 1080 Opere di completamento emergenza Pfas. Collegamenti fra nuova condotta di adduzione dn1000 Veneto Acque con la rete idrica del comune di Sarego (VI)";
- il valore complessivo di dette opere è stimato in euro 1.489.903,20, oltre iva;
- è necessario quindi procedere, innanzitutto, all'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, nonché geologia, prove geotecniche, indagini ambientali, verifica preventiva interesse archeologico, indagine bellica storico-documentale per la progettazione delle opere, indicando quale base l'importo di euro 237.875,00, oltre iva e oneri fiscali e previdenziali, determinato in conformità al D.M. 17.6.2016;
- il Dirigente ing. Mauro Ceccolin propone di riservare l'eventuale affidamento della progettazione delle opere previste nel progetto "Estensione rete idrica in Comune di Sarego, Via Manzoni SP n. 500 Prog. n. 940", opere di completamento delle opere principali, ritenute necessarie per la distribuzione della risorsa idrica nel Comune di Sarego (VI), atta ad eliminare l'approvvigionamento di via Manzoni dai pozzi;
- il valore complessivo di dette opere è stimato in euro 178.899,75, oltre iva, per un importo di progettazione pari a euro 42.869,00;

ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019

### DETERMINA

- di autorizzare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto, da aggiudicarsi con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b) del d. lgs. 50/2016, ponendo a base d'asta l'importo sopra indicato;

- di confermare quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione l'ing. Mauro Ceccolin e di nominare quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli;
- di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice e l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- di riservare all'Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua;
- di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale  
Monica Manto

