

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Lavori di adeguamento impianto elettrico MT/BT sollevamenti siti in loc. Amolaretta e loc. Borgo XXV
Luglio in Comune di Adria (Ro) – ID 109.
Importo a base d'asta Euro 81.338,36= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7437254826

VERBALE DI GARA N. 2

Premesso che

- nella seduta del 24.4.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 2.5.2018 per la regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte del concorrente Energon S.r.l.;
- con nota del 30.4.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 2.5.2018, alle ore 15.00;

ciò premesso

oggi 2 maggio 2018 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:

- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta in qualità di testimone,
- Laura Raise in qualità di testimone/verbalizzante.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Il Seggio accede all'indirizzo del sistema informatico <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> e verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi "RdO: rfg_904" - che il concorrente Energon S.r.l. ha reso le integrazioni documentali richieste.

Il Seggio ammette quindi alla fase successiva il concorrente risultato regolare e, previo congelamento delle Buste di Qualifica, procede all'apertura delle Buste Economiche, verificando che le stesse siano firmate digitalmente.

Le operazioni danno il seguente esito:

	Fornitori	% Ribasso
1	Energon S.r.l.	9,58
2	F.Ili Bari S.r.l.	15,293
3	M.I.S.A. S.r.l.	6,59
4	Sistec S.r.l.	30,16

Il Seggio, ai sensi dell'art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, rileva che il numero delle offerte pervenute non consente l'applicazione dei criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia previsti dall'art. 97, co. 2 del medesimo decreto.

Viste le risultanze di cui sopra il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, previo congelamento delle Buste Economiche, dispone la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Ceccolin per la valutazione circa la congruità dell'offerta presentata dal concorrente Sistec S.r.l..

Monselice, 2.5.2018, ore 15.20.

IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Elisa Barbetta

Il testimone/verbalizzante

F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 3.5.2018