

**OGGETTO:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.  
Lavori di adeguamento impianto elettrico MT/BT sollevamenti siti in loc. Amolaretta e loc. Borgo XXV Luglio in Comune di Adria (Ro) – ID 109.  
Importo a base d'asta Euro 81.338,36= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.  
C.I.G.: 7437254826

### VERBALE DI GARA N. 3

Premesso che

- all'esito della seduta di gara del 2.5.2018, sono state sospese le operazioni ed è stata disposta la trasmissione degli atti di gara e del verbale al Responsabile del Procedimento, Ing. Mauro Ceccolin, per la valutazione circa la congruità dell'offerta presentata dal concorrente Sistec S.r.l.;
- il Responsabile del Procedimento ha ritenuto necessario sottoporre a verifica di congruità l'offerta presentata da Sistec S.r.l., come previsto dal citato art. 97, commi 1 e 6;
- in data 8.5.2018, tramite l'"Area Messaggi" della piattaforma *e-procurement*, è stato richiesto al concorrente Sistec S.r.l. di trasmettere le "*Spiegazioni che giustificano il livello del corrispettivo proposto*" da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa, ed attinenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata;
- in data 23.5.2018, entro i termini previsti, sono state acquisite le giustificazioni richieste;
- il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di richiedere al concorrente ulteriori precisazioni in ordine ai costi indicati, rese dallo stesso in data 25.5.2018;
- in data 28.5.2018, il Responsabile del Procedimento, dopo attenta valutazione, ha ritenuto la documentazione prodotta dal concorrente, idonea a confermare la sostenibilità e realizzabilità dell'appalto, come da relazione in atti;
- con nota in pari data è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 30.5.2018, alle ore 10.30;

#### ciò premesso

oggi 30 maggio 2018 alle ore 10.30 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:

- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta in qualità di testimone,
- Laura Raise in qualità di testimone/verbalizzante.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 2 del 2.5.2018, di seguito riportate in ordine decrescente:

	Fornitori	% Ribasso
1	Sistec S.r.l.	30,16
2	F.Ili Bari S.r.l.	15,293
3	Energon S.r.l.	9,58
4	M.I.S.A. S.r.l.	6,59

e richiamata altresì la relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Mauro Ceccolin, in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente Sistec S.r.l..

Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, recepisce e approva le risultanze del verbale che precede, e

**propone l'aggiudicazione**

della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento impianto elettrico MT/BT sollevamenti siti in loc. Amolaretta e loc. Borgo XXV Luglio in Comune di Adria (Ro) – ID 109. C.I.G.: 7437254826" a Sistec S.r.l., via Antichi Pastifici n. 17, 70056 Molfetta (Ba), C.F. e P.IVA 06076770723, che ha offerto il ribasso del 30,16% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 56.989,78=, di cui Euro 56.382,78= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 607,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Monselice, 30.5.2018, ore 10.50

IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Elisa Barbetta

Il testimone/verbalizzante

F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 1.6.2018