

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
 Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Villa Estense (Pd) – via Argine Valgrande.
 Prog. n. 948.
 Importo a base d'asta Euro 215.917,80= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
 C.I.G.: 753096199C

DETERMINAZIONE N. 79/18 DEL 11 LUGLIO 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
 premesso che

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/10 in data 16.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 255.000,00 di cui per lavori euro 215.917,80 comprensivo di euro 6.479,01 per oneri della sicurezza ed euro 39.082,20 per opere in diretta amministrazione ed è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione l'ing. Rodolfo Venturato;
- con propria determina a contrarre n. 65 in data 11.6.2018 ha nominato quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l'avv. Carolina Sampaoli, autorizzando l'esperimento di gara di appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, co. 4, lett. a), e 36, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/16;
- la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di *e-procurement* di Viveracqua, mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale ("RDO on line");
- previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 14.6.2018 i seguenti n. 19 operatori economici:

	Fornitori	Comune	Provincia	Codice Fiscale
1	Bano Costruzioni S.r.l.	Loreggia	Padova	02603240280
2	Brenta Lavori S.r.l.	Fontaniva	Padova	03623920281
3	C.I.MO.TER. S.r.l.	Rovigo	Rovigo	00594070294
4	Cavion Gianluca	Valdagno	Vicenza	CVNGLC68M28L551T
5	Ceterga di Rossi P.I. Giacomo e C. S.n.c.	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Padova	01284400288
6	Cologna Scavi S.r.l.	Montebelluna	Vicenza	02847010242
7	Cooperativa Popolo di Rotzo	Rotzo	Vicenza	00143210243
8	D.C.B. Sole Asfalti S.r.l.	Monticello C. Otto	Vicenza	00385910245
9	Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l.	Maniago	Pordenone	00420520934
10	Echosid Ingegneria e impianti	Ferrara	Ferrara	01540150388
11	GE.CO.MA. S.p.A.	Farra di Soligo	Treviso	00190900266
12	Gerotto Lino S.r.l.	Campodarsego	Padova	03687700280
13	Mainente Costruzioni S.r.l.	San Giovanni Ilarione	Verona	04267320234
14	Melinato Impianti	Mirano	Venezia	03606940272
15	Pilotto Massimiliano	Orgiano	Vicenza	PLTMSM70A02E682P
16	Risanamento Fognature S.p.A.	Salgareda	Treviso	00859210262
17	Salima S.r.l.	Limena	Padova	00217440254
18	Spunton Impianti S.r.l.	Porto Viro	Rovigo	01138760291
19	Trevisan S.r.l.	Rovolon	Padova	01542820285

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 5.7.2018 alle ore 23.59;
- giusta verbale n. 1 del Sedgiog di gara in data 6.7.2018, agli atti della Società, sono pervenute le seguenti n. 11 offerte:
 - Brenta Lavori S.r.l.;
 - C.I.MO.TER. S.r.l.;
 - Cologna Scavi S.r.l.;
 - Cooperativa Popolo di Rotzo;
 - Echosid Ingegneria e impianti;
 - Gerotto Lino S.r.l.;
 - Mainente Costruzioni S.r.l.;
 - Melinato Impianti;
 - Salima S.r.l.;
 - Spunton Impianti S.r.l.;
 - Trevisan S.r.l.
- tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara e hanno evidenziato i seguenti ribassi:

	Fornitori	% Ribasso
1	Brenta Lavori S.r.l.	16,765
2	C.I.MO.TER. S.r.l.	17,2
3	Cologna Scavi S.r.l.	20,6
4	Cooperativa Popolo di Rotzo	12,78
5	Echosid Ingegneria e impianti	17,00
6	Gerotto Lino S.r.l.	9,99
7	Mainente Costruzioni S.r.l.	18,657
8	Melinato Impianti	12,8
9	Salima S.r.l.	17,155
10	Spunton Impianti S.r.l.	19,9
11	Trevisan S.r.l.	18,572

- la soglia di anomalia individuata in base al criterio sorteggiato ai sensi dell'art. 97 co. 2 del d.lgs. 50/16 - *criterio di cui alla lettera d)* - è risultata essere pari a 18,142%, pertanto sono state ritenute anomale, ed escluse, tutte le offerte superanti detto valore, come evidenziate in colore azzurro nella seguente tabella recante i ribassi percentuali in ordine decrescente:

	Fornitori	% Ribasso
1	Cologna Scavi S.r.l.	20,6
2	Spunton Impianti S.r.l.	19,9
3	Mainente Costruzioni S.r.l.	18,657
4	Trevisan S.r.l.	18,572
5	C.I.MO.TER. S.r.l.	17,2
6	Salima S.r.l.	17,155
7	Echosid Ingegneria e impianti	17,00
8	Brenta Lavori S.r.l.	16,765
9	Melinato Impianti	12,8
10	Cooperativa Popolo di Rotzo	12,78
11	Gerotto Lino S.r.l.	9,99

- il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, recepite ed approvate le risultanze del verbale di gara n. 1, ha proposto l'aggiudicazione a C.I.MO.TER. S.r.l., che ha offerto il ribasso del 17,2% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 179.894,33=, di cui Euro 173.415,32= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 6.479,01= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B del 14 febbraio 2018

DETERMINA

- 1) di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
- 2) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16:
i lavori di *"Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Villa Estense (Pd) – via Argine Valgrande. Prog. n. 948. C.I.G.: 753096199C"* a C.I.MO.TER. S.r.l., via Bernini n. 9, 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00594070294, che ha offerto il ribasso del 17,2% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 179.894,33=, di cui Euro 173.415,32= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 6.479,01= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva;
- 3) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all'ufficio competente per la verifica dei requisiti e per gli adempimenti successivi.

Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 12.7.2018