

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Estensione rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Casalserugo (Pd) – Via Pratiarcati Il tratto. Prog. n. 928.
Importo a base d'asta Euro 385.120,18= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7623631352

VERBALE DI GARA N. 2

Premesso che

- nella seduta del 11.10.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 19.10.2018 per la regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte di Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l., Deon S.p.A. e Negrinelli Fausto S.r.l.;
- con nota del 19.10.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 24.10.2018, alle ore 9.00;

ciò premesso

oggi 24 ottobre 2018 alle ore 9.20 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4) della Lettera di invito, composto da:

- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola in qualità di testimone/verbalizzante.

Il Seggio accede all'indirizzo del sistema informatico <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> e esamina - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi "RdO: rfg_1115" - le integrazioni documentali rese dai concorrenti Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. e Deon S.p.A., verificando che il concorrente Negrinelli Fausto S.r.l. non ha fornito risposte entro il termine assegnato. Per quest'ultimo, il Seggio rileva che la mancata integrazione non comporta l'esclusione, quanto piuttosto l'impossibilità di autorizzare, in caso di aggiudicazione, una richiesta di subappalto.

Quanto a Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l., il Seggio ritiene di non ammettere il concorrente alle successive fasi di gara per il ricorrere della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Il Seggio ammette quindi alla fase successiva i n. 11 concorrenti risultati regolari e, previo congelamento delle Buste di Qualifica, procede all'apertura delle Buste Economiche, verificando che le stesse siano firmate digitalmente.

Le operazioni danno il seguente esito:

	Fornitori	% Ribasso
1	De Biase Costruzioni S.r.l.	19,321
2	Deon S.p.A.	15,581
3	Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l.	17,48
4	Girardello S.r.l.	17,21
5	I.M.A.B. Costruzioni S.r.l.	24,45
6	LF Costruzioni S.r.l.	16,855
7	Negrinelli Fausto S.r.l.	7,17
8	New Viedil S.r.l.	19,72
9	Nuova Carlet S.r.l.	13,623
10	Tecnoedile S.r.l.	14,237
11	V.P.S. S.r.l. di Viel Claudio & C.	17,89

Previo congelamento delle Buste Economiche, il Seggio procede, ai sensi dell'art. 97, co. 2 del d.lgs. n. 50/16, al sorteggio, mediante la piattaforma telematica, della formula da adottare per il calcolo della soglia di anomalia. Viene estratto il criterio di cui alla *lett. b)* e la soglia di anomalia viene individuata nel 17,003%, come da *report* che si allega al presente verbale.

Risultano quindi anormalmente basse, ed escluse, le offerte presentate da I.M.A.B. Costruzioni S.r.l., New Viedil S.r.l., De Biase Costruzioni S.r.l., V.P.S. S.r.l. di Viel Claudio & C., Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. e Girardello S.r.l..

Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:

Fornitori	% Ribasso
I.M.A.B. Costruzioni S.r.l.	24,45
New Viedil S.r.l.	19,72
De Biase Costruzioni S.r.l.	19,321
V.P.S. S.r.l. di Viel Claudio & C.	17,89
Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l.	17,48
Girardello S.r.l.	17,21
LF Costruzioni S.r.l.	16,855
Deon S.p.A.	15,581
Tecnoedile S.r.l.	14,237
Nuova Carlet S.r.l.	13,623
Negrinelli Fausto S.r.l.	7,17

Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, conferma le ammissioni e le esclusioni di cui sopra, e

propone l'aggiudicazione

della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *"Estensione rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Casalserugo (Pd) – Via Pratiarcati Il tratto. Prog. n. 928. C.I.G.: 7623631352"* a LF Costruzioni S.r.l., via L. Da Vinci n. 6, 31050 Ponzano Veneto (Tv), C.F. e P.IVA 03040140265, che ha offerto il ribasso del 16,855% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 322.806,23=, di cui Euro 307.392,09= per l'esecuzione dei lavori ed Euro 15.414,14= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Monselice, 24.10.2018, ore 10.05.

IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Elisa Barbetta

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola

Risultato sorteggio

Codice RDO	Oggetto RDO
rfq_1115	Procedura negoziata per affidamento lavori "Estensione rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Casalserugo (Pd) - Via Pratiarcati II tratto. Prog. n. 928

Data sorteggio	Utente	Importo soggetto a ribasso
24/10/2018 09:54	Carolina Sampaoli	369.706,04

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra con importo soggetto a ribasso 369.706,04

Calcolo Offerta Anomala

Lista delle offerte: le Offerte con Risultato Algoritmo = A hanno ribassi percentuali o assoluti maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

*Somma dei ribassi percentuali: 85,016

Classifica	Fornitore	Importo soggetto a ribasso	Prezzo Confermato	Ribasso	Ribasso Percentuale	Ribasso Perc. Offerte Ammesse per il Calcolo	Ribasso Percentuale Medio	Scarto Ribassi Percentuali (> Media)	Media Scarti	Soglia%
										17,003
1	Imab Costruzioni S.r.L.	369.706,04	24,45	90.393,127	24,45					A
2	NEW VIEDIL S.r.l.	369.706,04	19,72	72.906,031	19,72					A
3	DE BIASE COSTRUZIONI SRL	369.706,04	19,321	71.430,904	19,321					A
4	V.P.S. S.r.l. di Viel Claudio & C.	369.706,04	17,89	66.140,411	17,89	17,89	17,003			A
5	ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI	369.706,04	17,48	64.624,616	17,48	17,48	17,003			A
6	GIRARDELLO S.R.L.	369.706,04	17,21	63.626,409	17,21	17,21	17,003			A
7	LF COSTRUZIONI S.R.L.	369.706,04	16,855	62.313,953	16,855	16,855	17,003			
8	DEON S.P.A.	369.706,04	15,581	57.603,898	15,581	15,581	17,003			
9	TECNOEDILE Srl	369.706,04	14,237	52.635,049	14,237					
10	NUOVA CARLET S.R.L.	369.706,04	13,623	50.365,054	13,623					
11	NEGRINELLI FAUSTO SRL	369.706,04	7,17	26.507,923	7,17					