



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



acquevenete
SOCIETÀ BENEFIT

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 – Componente C4 – Investimento 4.2

Prot. Uscita n. 4646/24
3.4.2024

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di rilievo, informatizzazione e analisi dati.
Appalto assistito da finanziamento PNRR M2C4-I4.2_040 – MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
C.I.G.: A0078E980A
CUP I72E21000030002
Approvazione proposta di aggiudicazione

DETERMINAZIONE N. 40/24 DEL 3 APRILE 2024

Il sottoscritto Direttore Generale
premessi che

- il progetto "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti del Polesine", CUP I72E21000030002, è stato approvato dal competente Consiglio di Bacino Polesine con propria deliberazione n. 56 del 24.10.2022 e inserito nella graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'"Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2", risulta allo stato "ammesso ma non finanziato per carenza di fondi";
- il progetto in parola potrà eventualmente accedere al finanziamento nel caso di nuove disponibilità;
- con propria determina a contrarre n. 99 del 24.8.2023, considerate le stringenti tempistiche previste dalla normativa sopra richiamata per il completamento delle procedure di gara e per l'esecuzione delle opere, ha dato avvio alla gara in oggetto, secondo il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere appaltare nel caso di mancato accesso a contribuzione pubblica;
- con il medesimo provvedimento ha nominato l'ing. Marco Milan quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e l'avv. Carolina Sampaoli quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
 - bando di gara sulla GUUE n. 2023/S 168-527497 in data 1.9.2023;
 - estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 101 in data 1.9.2023, V^a Serie Speciale;
 - bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data 1.9.2023;
 - estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 1.9.2023;
 - estratto di bando di gara su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale in data 6.9.2023 e n. 2 quotidiani a tiratura locale in data 6 e 7.9.2023;
 - bando e disciplinare sull'Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 1.9.2023;
- la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di *e-procurement* di Viveracqua, mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale ("RDO on line");

MONSELICE

acquevenete SpA
sede legale

Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice Pd
tel. +039 0429.787611

C.F. e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281
info@acquevenete.it
protocollo@pec.acquevenete.it

ROVIGO

Viale B. Tisi da Garofolo, 11
45100 Rovigo
tel. +039 0425.1560011

www.acquevenete.it



- entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 2.10.2023, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

	Fornitori	Comune	Provincia	Codice Fiscale
1	Eagleprojects S.r.l.	Gubbio	Perugia	03489760540
	RTI: Groma Società Cooperativa a r.l. – <i>mandataria</i>			
2	Steav S.r.l. – <i>mandante</i> Geom. Pecile Virginio – <i>mandante</i> Globart S.r.l. – <i>mandante</i>	San Vendemiano	Treviso	03624270272
3	RTI: Mer Mec Engineering S.r.l. – <i>mandataria</i> Municipia S.p.A. – <i>mandante</i>	Noci	Bari	04597250721
	RTI: New Changer S.r.l. – <i>mandataria</i>			
4	GIS Design S.r.l. – <i>mandante</i> Geopolis S.r.l. – <i>mandante</i>	Roma	Roma	13868091003
5	RTI: R3 Rampazzo S.r.l. – <i>mandataria</i> Arcsystem S.r.l. – <i>mandante</i>	Mestrino	Padova	04355240286

- tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara;
- la valutazione delle offerte, tecniche ed economiche, ha evidenziato il seguente esito, in ordine decrescente di punteggio massimo raggiunto:

	Fornitori	Punteggio Tecnico Elementi da A a D	Punteggio Economico Elemento E	TOTALE
1	RTI: Groma Società Cooperativa a r.l./Steav S.r.l./ Geom. Pecile Virginio/Globart S.r.l.	64,000	17,630	81,630
2	RTI: Mer Mec Engineering S.r.l./Municipia S.p.A.	47,000	30,000	77,000
3	RTI: New Changer S.r.l./GIS Design S.r.l./Geopolis S.r.l.	61,100	14,261	75,361
4	RTI: R3 Rampazzo S.r.l./Arcsystem S.r.l.	40,240	25,500	65,740
5	Eagleprojects S.r.l.	47,160	15,217	62,377

- il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l'aggiudicazione della procedura al RTI: Groma Società Cooperativa a r.l./Steav S.r.l./Geom. Pecile Virginio/Globart S.r.l. che ha offerto il ribasso dell'8,11% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale di euro 990.000,00, di cui euro 14.476,00 per oneri di sicurezza, oltre all'Iva;
- l'Ufficio Gare e Appalti ha ultimato con esito positivo le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla documentazione di gara, fatto salvo per quanto attiene alle informazioni ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 per la capogruppo Groma Società Cooperativa a r.l. e le mandanti Globart S.r.l. e Steav S.r.l. per le quali è stata acquisita l'informazione liberatoria provvisoria in data 11.12.2023 e in data 9.1.2024;
- è stata acquisita la documentazione a comprova di quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
- per l'appalto in oggetto non è intervenuto – ad oggi – il provvedimento di assegnazione della contribuzione pubblica a valere sulla linea PNRR M2C4 I4.2;
- nelle more, *acquevenete* ritiene di procedere all'aggiudicazione sotto condizione risolutiva laddove dovessero emergere ragioni ostative in ragione delle certificazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e

ferma restando la riserva - per l'ipotesi di mancato finanziamento - di non procedere alla stipula del contratto;

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6B del 30 settembre 2019,

DETERMINA

- 1) di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/23, l'"*Affidamento dei servizi di rilievo, informatizzazione e analisi dati. Appalto assistito da finanziamento PNRR M2C4-I4.2_040 – MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. C.I.G.: A0078E980A. CUP I72E21000030002*" al RTI: Groma Società Cooperativa a r.l./Steav S.r.l./Geom. Pecile Virginio/Globart S.r.l., via Padova n. 21, 31020 San Vendemiano (Treviso), C.F. e P.IVA 03624270272;
- 2) di riservarsi la stipula del contratto valutato l'esito della procedura di finanziamento;
- 3) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all'ufficio competente per gli adempimenti successivi.

Il Direttore Generale
Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 3.4.2024