

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Poiana Maggiore (VI) via Ponte Novo.
Progetto n. 927.
Importo a base d'asta Euro 259.956,53= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7370614715

VERBALE DI GARA N. 2

Premesso che

- nella seduta del 5.3.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 12.3.2018 per la regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte dei concorrenti CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l., F.Ili Bari S.r.l. e Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.;
- con nota del 8.3.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 14.3.2018, alle ore 15.00;

ciò premesso

oggi 14 Marzo 2018 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:

- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Laura Raise in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola in qualità di testimone/verbalizzante.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Il Seggio accede all'indirizzo del sistema informatico <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> e verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi "RdO: rfq_841" - che tutti i concorrenti hanno reso le integrazioni documentali richieste.

Il Seggio ammette quindi alla fase successiva i n. 10 concorrenti risultati regolari e, previo congelamento delle Buste di Qualifica, procede all'apertura delle buste economiche, verificando che le stesse siano firmate digitalmente.

Le operazioni danno il seguente esito:

	Fornitori	% Ribasso
1	CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	19,996
2	Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.	16,351
3	F.Ili Bari S.r.l.	17,22
4	Freguglia S.r.l.	14,477
5	Gas Metano Costruzioni Generali S.r.l.	15,638
6	Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.	16,479
7	New Viedil S.r.l.	18,62
8	Polo Costruzioni S.r.l.	18,297
9	Salima S.r.l.	14,473
10	Schiavo S.r.l.	18,426

Il Seggio procede, ai sensi dell'art. 97, co. 2 del d.lgs. n. 50/16, al sorteggio, mediante la piattaforma telematica, della formula da adottare per il calcolo della soglia di anomalia. Viene estratto il criterio di cui alla *lett. c)* e la soglia di anomalia viene individuata nel 19,547%, come da *report* che si allega al presente verbale.

Risulta quindi anormalmente bassa, ed esclusa, l'offerta presentata da CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.. Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:

Fornitori	% Ribasso
CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.	19,996
New Viedil S.r.l.	18,62
Schiavo S.r.l.	18,426
Polo Costruzioni S.r.l.	18,297
F.Ili Bari S.r.l.	17,22
Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.	16,479
Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.	16,351
Gas Metano Costruzioni Generali S.r.l.	15,638
Freguglia S.r.l.	14,477
Salima S.r.l.	14,473

Viste le risultanze di cui sopra, e previo congelamento delle Buste economiche, il Seggio individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente New Viedil S.r.l., disponendo la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni conseguenti.

Monselice, 14 Marzo 2018, ore 15.15.

IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Laura Raise

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola

Il Responsabile Unico del Procedimento,

recepisce ed approva le risultanze del verbale che precede, conferma l'esclusione dell'offerta anomala presentata da CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l., e

propone l'aggiudicazione

della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Poiana Maggiore (VI) via Ponte Novo. Progetto n. 927. C.I.G.: 7370614715" a New Viedil S.r.l., via Roma n. 80 – 35020 Codevigo (PD), C.F. e P.Iva 04096690286 che ha offerto il ribasso del 18,62% sull'importo posto a base d'asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 213.067,09=, di cui Euro 204.933,52= per l'esecuzione dei lavori ed Euro

8.133,57= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Monselice, 14 Marzo 2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Rodolfo Venturato

Data di pubblicazione profilo Committente: 16.3.2018

Risultato sorteggio

Codice RDO	Oggetto RDO
rfq_841	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Poiana Maggiore (VI) via Ponte Novo. Progetto n. 927.

Data sorteggio	Utente	Importo soggetto a ribasso
14/03/2018 15:11	Carolina Sampaoli	251.822,96

Risultato sorteggio
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata quindici per cento con importo soggetto a ribasso 251.822,96

Calcolo Offerta Anomala

Lista delle offerte: le Offerte con Risultato Algoritmo = A hanno ribassi percentuali o assoluti maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Classifica	Fornitore	Importo soggetto a ribasso	Prezzo Confermato	Ribasso	Ribasso Percentuale	Ribasso Perc. Offerte Ammesse per il Calcolo	Ribasso Percentuale Medio	Incremento Percentuale	Media Scarti	Soglia%
										19,547
1	CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI S.R.L.	251.822,96	19,996	50.354,519	19,996	19,996	16,998	2,55		A
2	NEW VIEDIL S.r.l.	251.822,96	18,62	46.889,435	18,62	18,62	16,998	2,55		
3	SCHIAVO SRL	251.822,96	18,426	46.400,899	18,426	18,426	16,998	2,55		
4	POLO COSTRUZIONI SRL	251.822,96	18,297	46.076,047	18,297	18,297	16,998	2,55		
5	F.LLI BARI Srl	251.822,96	17,22	43.363,914	17,22	17,22	16,998	2,55		
6	Ghiaie Ponte Rosso Srl	251.822,96	16,479	41.497,906	16,479	16,479	16,998	2,55		
7	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	251.822,96	16,351	41.175,572	16,351	16,351	16,998	2,55		
8	GAS METANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	251.822,96	15,638	39.380,074	15,638	15,638	16,998	2,55		
9	FREGUGLIA Srl	251.822,96	14,477	36.456,41	14,477	14,477	16,998	2,55		
10	SALIMA S.R.L.	251.822,96	14,473	36.446,337	14,473	14,473	16,998	2,55		

