

**OGGETTO:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.

Lavori di estensione della rete idrica in via Cuoghi, Bacchi e Rossi in Comune di Castelmasa. Rinnovo rete idrica in via dei Canar e Meloncelli in Comune di Castelnovo Bariano ed in via Scavazza nel Comune di Giacciano con Baruchella (Ro) – ID 17-18-42.

Importo a base d'asta Euro 391.465,43= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

C.I.G.: 74349960CC

## VERBALE DI GARA N. 1

Premesso che

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di *e-procurement* di Viveracqua (<https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web/login.html>), mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale ("RDO on line");
- previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 29.3.2018, tramite la piattaforma informatica, i seguenti operatori economici:

	Fornitori	Comune	Provincia	Codice Fiscale
1	Acciona Agua S.A.	Milano	Milan	04694710965
2	Bedin Strade S.r.l.	Vicenza	Vicenza	02240460242
3	Cantieri Moderni S.r.l.	Pinerolo	Torino	07634680016
4	Comin Costruzioni Generali S.r.l.	Loria	Treviso	03409330267
5	Consorzio Stabile Sinergie	Borgo Valsugana	Trento	02436460220
6	Costruzioni Generali Girardini Unipersonale S.p.A.	Sandriago	Vicenza	03276730243
7	Costruzioni Stradali Morelli S.a.s.	Pernumia	Padova	03446000287
8	D.C.B. Sole Asfalti S.r.l.	Monticello Conte Otto	Vicenza	00385910245
9	Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l.	Maniago	Pordenone	00420520934
10	Edevol S.r.l.	Sommacampagna	Verona	04293290237
11	Feltrin S.r.l.	Altivole	Treviso	00200210268
12	Ge.Co.Ma. S.p.A.	Ferra di Soligo	Treviso	00190900266
13	GPG S.r.l.	Albignasego	Padova	04112240272
14	I.C.E.S. Impresa Costruzione Edili Stradali S.r.l.	Martignacco	Udine	02115750305
15	ILSA Pacifici Remo S.p.A.	San Donà di Piave	Venezia	00180910275
16	Mainente Costruzioni S.r.l.	San Giovanni Ilarione	Verona	04267320234
17	Martini Scavi di Massimo Martini S.r.l.	Rovolon	Padova	03807050285
18	Mogentale Impresa Edile di Mogentale Andrea & C. S.a.s	Schio	Vicenza	03116890249
19	Siderurgica del Polesine S.r.l.	Rovigo	Rovigo	00324610294

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20.4.2018 alle ore 23.59;

### ciò premesso

oggi 23 aprile 2018 alle ore 9.30 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:

- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbeta in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola in qualità di testimone/verbalizzante.

MONSELICE

**acquevenete** SpA  
sede legale  
Via C. Colombo, 29/A  
35043 Monselice Pd  
tel. +039 0429.787611  
C.F. e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281  
info@acquevenete.it  
protocollo@pec.acquevenete.it

ROVIGO

Viale B. Tisi da Garofolo, 11  
45100 Rovigo  
tel. +039 0425.1560011

[www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it)



Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Il Seggio accede all'indirizzo del sistema informatico <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> e verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi "RdO: rfg\_902" - le offerte pervenute.

Risultano aver risposto i seguenti n. 7 operatori:

- RTI: Comin Costruzioni Generali S.r.l. – *mandataria*/Osetto Pietro & F.lli S.n.c. - *mandante*
- Consorzio Stabile Sinergie
- Costruzioni Generali Girardini Unipersonale S.p.A.
- Costruzioni Stradali Morelli S.a.s.
- GPG S.r.l.
- Mainente Costruzioni S.r.l.
- Martini Scavi di Massimo Martini S.r.l.

Il Seggio prosegue con l'apertura dei plichi elettronici e con la verifica della conformità e completezza della documentazione amministrativa prescritta dalla documentazione di gara.

Le operazioni danno il seguente esito:

	Fornitori	Note
1	RTI: Comin Costruzioni Generali S.r.l./Osetto Pietro & F.lli S.n.c.	<b>Istanza non regolare</b> <sup>(1)</sup>
2	Consorzio Stabile Sinergie	Istanza regolare <sup>(2)</sup>
3	Costruzioni Generali Girardini Unipersonale S.p.A.	Istanza da regolarizzare <sup>(3)</sup>
4	Costruzioni Stradali Morelli S.a.s.	Istanza da regolarizzare <sup>(4)</sup>
5	GPG S.r.l.	Istanza da regolarizzare <sup>(4)</sup>
6	Mainente Costruzioni S.r.l.	Istanza regolare <sup>(5)</sup>
7	Martini Scavi di Massimo Martini S.r.l.	Istanza da regolarizzare <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> RTI: Comin Costruzioni Generali S.r.l./Osetto Pietro & F.lli S.n.c.: il Seggio rileva la mancata sottoscrizione digitale da parte della mandante della Busta di Qualifica, così come richiesto alla Sezione 6 della Lettera d'invito.

<sup>(2)</sup> Consorzio Stabile Sinergie: il Seggio rileva, per quanto riguarda la terna di subappaltatori indicata, la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenute tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.

<sup>(3)</sup> Costruzioni Generali Girardini Unipersonale S.p.A. e Martini Scavi di Massimo Martini S.r.l.: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.52.2 della Busta di Qualifica, la non precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto. Il Seggio rileva inoltre la mancata indicazione della terna di subappaltatori, ovvero, nel caso in cui il concorrente non intendesse affidare in subappalto alcune delle attività di cui all'art. 1, comma 53, l. 190/12, la mancanza della dichiarazione richiesta alla Sezione 1, punto L) della Lettera d'invito.

<sup>(4)</sup> Costruzioni Stradali Morelli S.a.s. e GPG S.r.l.: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.52.2 della Busta di Qualifica, la non precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto.

<sup>(5)</sup> Mainente Costruzioni S.r.l.: il Seggio rileva la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenute tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.

Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei concorrenti segnalati, assegnando termine fino al 3.5.2018 per le integrazioni, rinviando all'esito le determinazioni in merito alle ammissioni dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Monselice, 23.4.2018, ore 10.47.

IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Elisa Barbeta

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola

Data di pubblicazione profilo Committente: 23.4.2018