

**OGGETTO:** procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.

Ampliamento della rete fognaria e sostituzione e potenziamento rete idrica lungo la SP n. 42 "Pisana", nel tratto compreso tra l'incrocio con via L. Da Vinci e l'incrocio con via Bressane, in comune di Sant'Elena (PD), in concomitanza con la realizzazione del percorso ciclopeditonale. Progetto n. 953.

Importo a base d'asta euro 1.143.000,00 oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

CUP: I55E18000130003

C.I.G.: 781214412C

**VERBALE DI GARA N. 7**

Premesso che

- nella seduta del 24.4.2019 il Seggio ha proseguito la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti, sospendendo alle ore 12.45 le operazioni di gara e fissando la data del 8.5.2019 per la prosecuzione dell'attività;

**ciò premesso**

oggi 8 maggio 2019 alle ore 9.50 si riunisce il Seggio composto da:

- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Laura Raise in qualità di testimone,
- Giulia Greggio in qualità di testimone/verbalizzante.

Il Seggio accede all'indirizzo del sistema informatico <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> e prosegue - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi "RdO: rfg\_1369" - le operazioni di verifica della conformità e completezza della documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti.

Le operazioni danno il seguente esito:

	Fornitori	Note
186	Valbasento Lavori	Istanza da regolarizzare <sup>(1)</sup>
187	RTI: Vanuzzo Franco/Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. S.u. - CO.M.E S. S.r.l.	Istanza da regolarizzare <sup>(2)</sup>
188	Vecchione S.r.l.	Istanza da regolarizzare <sup>(1)</sup>
189	Vernarecci Romano S.r.l.	Istanza da regolarizzare <sup>(3)</sup>
190	Veronese Impianti S.p.A.	Istanza regolare <sup>(4)</sup>
191	Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.	Istanza da regolarizzare <sup>(1)</sup>
192	Volpato Costruzioni S.r.l.	Istanza regolare
193	Zago S.r.l.	Istanza regolare
194	Zannini Roberto	Istanza regolare <sup>(4)</sup>
195	Zara Appalti S.r.l.	Istanza regolare

<sup>(1)</sup> Valbasento Lavori, Vecchione S.r.l. e Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.52.2 della Busta di Qualifica, la mancata precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto; rileva inoltre la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenuti tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.

<sup>(2)</sup> RTI: Vanuzzo Franco/Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. S.u. - CO.M.E S. S.r.l.: il Seggio rileva, nella Sezione 1.45.2 del Busta di Qualifica, la mancata allegazione, da parte dell'impresa mandataria, del file "Generalità e Condanne RL" contenente le informazioni circa le generalità dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, d.lgs. 50/16 e le eventuali condanne riportate dagli stessi; rileva inoltre la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti della mandante di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenuti tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.

<sup>(3)</sup> Vernarecci Romano S.r.l.: il Seggio rileva, nella Sezione 1.45.2 del Busta di Qualifica, la mancata allegazione del file “Generalità e Condanne RL” contenente le informazioni circa le generalità dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs. 50/16 e le eventuali condanne riportate dagli stessi.

<sup>(4)</sup> Veronese Impianti S.p.A. e Zannini Roberto: il Seggio rileva la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenuti tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.

Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei concorrenti segnalati, assegnando termine fino al 14.5.2019 alle ore 13.00 per le integrazioni, rinviando all’esito le determinazioni in merito all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara.

Monselice, 8 maggio 2019, ore 11.10.

IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Laura Raise

Il testimone/verbalizzante

F.to Giulia Greggio

Data di pubblicazione profilo Committente: 8.5.2019