

Prot. n. 10708/21
Monselice, 29.7.2021

OGGETTO: Adeguamento funzionale del depuratore di via Canova in Comune di Villanova del Ghebbo (RO) e lavori di adeguamento collettori fognari. Prog. n. 1056.
Procedura di gara - Rettifica importo e documentazione

Determinazione n. 86/21 del 28.7.2021

Il sottoscritto Direttore Generale
premessò che:

- nella determinazione n. 80 del 14.7.2021 l'importo a base d'asta dei lavori in oggetto è stato erroneamente indicato in euro 531.054,71, comprensivo di euro 18.669,72 per oneri della sicurezza, anziché in euro 541.448,73 – fermi gli oneri della sicurezza – come da delibera di approvazione del progetto definitivo-esecutivo del Consiglio di Amministrazione n. 1/3f) del 21.1.2021;

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019,

DETERMINA

1. di rettificare l'importo da porre a base d'asta secondo le premesse di cui sopra, approvando le conseguenti modifiche alla documentazione di gara tecnico-amministrativa;
2. di confermare le altre determinazioni assunte con il provvedimento n. 80 del 14.7.2021;
3. di trasmettere copia del provvedimento all'ufficio Gare e Appalti per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Monica Manto

